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Zatacznik Nr 4
UMOWA Nr .../D /2017 Projekt

Zawartaw dniu ... w Kamieniu, pomigdzy

Gming Kamien zwana dalej ,,Zamawiajacym”

z siedziba w Kamieniu, ul. Diamentowa 15, NIP 563-21-59 -016, REGON 110198066

reprezentowang przez Pana Roman Kandziora — Wéjt Gminy

i kontrasygnacie Pani Irena Jagietto - Skarbnik Gminy

- PO TP POPRTRPPPTPOON

z siedzibg W ... zwanym dalej w umowie ,,Wykonawcg”, reprezentowanym
PIZEZ: ottt

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograni-
czonego zgodnie z przepisami art. 39 — 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicz-
nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.).) zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:
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1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane
polegajace na ,,Modernizacji drogi gminnej Nr 104919L Ptawanice Kolonia — Olenéwka w
Plawanicach Kolonii na dtugosci 990 m Etap 11" Gminy Kamien.
2. Modernizacja drogi gminnej na dtugosci 990 m obejmuje:
1) wyrdwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym 0-31,5 éredniej grubosci 3 cm po
zagegszczeniu,
2) wykonanie podbudowy gornej z kruszywa tamanego 0-31,5 $redniej grubosci 7 cm po
zageszczeniu o szerokosci 5,2 m,

3) oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa pod warstwe wiazaca emulsja asfaltowa,
4) wykonanie warstwy wiazacej z AC11W o grubosci 4 cm, na szerokosci 5,0 m,

5) wykonanie warstwy scieralnej z AC8S o grubosci 3 cm, na szerokosci 5,0 m,

6) wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci 0,5 m z zaggszczeniem,

7) wykonanie oznakowania drogi,

8) obstuga geodezyjna.
Szczeg6towy opis zakresu rob6t zawarty jest w projekcie budowlanym i przedmiarze robét.

3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub pod-
wykonawcg na podstawie umowy o0 prace, 0s6b wykonujacych wskazane nizej czynnosci w zakresie re-
alizacji zamowienia, polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666):
- roboty ziemne wykonywane mechanicznie, (operatorzy sprzetu: walec statyczny

samojezdny, réwniarka, spycharka, koparka, samochdd samowytadowczy)
- prace fizyczne na kazdym etapie realizacji zamowienia;
1) Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace
0s0b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania oswiadczen i wgladu do dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny.
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
2) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwa-
niu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrud-
nienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane
wyzej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o za-
trudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie za-
mawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiad-
czenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrud-
nione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wy-
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miaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwy-
konawcy;

3) Z tytulu niespemnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umo-
wy 0 prace 0s6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w projekcie umowy. Nie-
zlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiaja-
cego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwy-
konawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane wyzej czyn-
nosci.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawcg, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0séb posiadajacych od-
powiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak rowniez
do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnie-
nie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budo-
wy, wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét.

Kod CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

§2
CZESCI SKLADOWE UMOWY

Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy bedace zatacznikami do dokumentacji przetargowej
stanowig :

1/ Ogtoszenie o zamOwieniu z dnia  29.06.2017 .

2/ oferta ztozona przez Wykonawcg,

3/ kosztorys ofertowy —zatacznik do Umowy.

§3
GENERALNE OSWIADCZENIASTRON

1. Wykonawca oswiadcza, ze upewnit si¢ o prawidtowosci i kompletnosci oferty ztozonej do przetargu,
jak tez o prawidtowosci i kompletnosci opisu robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robdt, zawartych w przedmiarze robét, jak tez stwierdzit
zgodnos¢ przedmiaru z planowanym zakresem robot.

2. Strony zgodnie oswiadczaja, ze kompletna oferta Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje petny
zakres przedmiotowy robdt uwzglednionych w projektach i specyfikacjach technicznych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami lokalizacji inwestycji w terenie i nie wnosi
uwag oraz zastrzezen.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami ,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

§4
TERMINY ROZPOCZECIA | ZAKONCZENIAROBOT

1. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia: 10.10. 2017 roku.

2. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego zgtoszenia Zama-
wiajacemu zakonczenia robot okreslonych w §1.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy
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w terminie do siedmiu dni od podpisania umowy.
2.W przypadku nie dotrzymania terminu o ktérym mowa w ust.1 z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, termin zakonczenia robot ulega przedtuzeniu o czas opdznienia Zamawiajacego.

86
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OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczyc¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,
fadu i porzadku na terenie budowy.
2. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi od-
powiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
3. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz zna-
ne, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i 0s6b do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze prze-
kazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powie-
rzy¢ realizacjg robot budowlanych.
4. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obo-
wiazkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw pan-
stwowego nadzoru budowlanego.
6. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe i dokumentacje projektowa i prowadzi¢ na bie-
73Co0 nastepujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowla-
ne:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw robdt,
3) dokumentacje powykonawcza.
7. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy przewréci¢ do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajacemu.

§8
1. W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstatych na skutek dziata-
nia lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiagzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W
przypadku nienaprawienia ich Wykonawca wyraza zgodg na potracenie naleznosci niezbgdnych do ich
usuniecia z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2.
2. W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnia si¢ w okre-
sie gwarancji po odbiorze robdt Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przy-
padku nienaprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wyraza on zgode aby Zamawia-
jacy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych z tytutu szkod, ktére
moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji zadania.
W tym od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od dnia rozpoczecia robot do ich odbioru.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
a)roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonywaniem robét w tym sprzet, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
b)odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
i 0s6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z
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§10
WYMOGI DOTYCZACE MATERIALOW

1.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

2.Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.l, powinny odpowiada¢c wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, okreslonych

w art.10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz

projektu budowlanego.

3.Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w

stosunku do wskazanych materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma albo aprobata

techniczng w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja.

4 Na zgdanie Zamawiajacego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci rob6t wykonanych

z materiatbw Wykonawcy, Wykonawca zapewni na wiasny koszt potrzebne oprzyrzagdowanie, fachowy

zespOt wykonawczy oraz materiaty niezbedne do wykonania badan.

5.Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, to

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Fachowy zesp6t wykonawczy tych badan

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

6.Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robot

jest niezgodne z umowsa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan

wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja

Zamawiajacego.

7.Certyfikaty zgodnosci z Polska Norma albo aprobaty techniczne Wykonawca winien dotaczy¢ do
kompletu dokumentéw w dniu odbioru koncowego inwestycji.

§11
WYKONYWANIE ROBOT PRZY POMOCY WYKONAWCOW

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcy, zlecenie
wykonania przedmiotu umowy wymaga wiedzy i zgody Zamawiajacego .

2. Za wykonane prace przez podwykonawcéw odpowiada Wykonawca.

3. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ okreslong czgs¢ prac podwykonawcom zobowiazany jest
wskazac¢ w ofercie zakres tych prac.

4. Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego 0 wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory
bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy w ramach wskazanego etapu prac. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawi umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy winna by¢
zawarta w formie pisemnej pomig¢dzy Wykonawca a Podwykonawcg i powinna w szczegolnosci
zastrzegac spetnienie przez Podwykonawce wymagan zwigzanych z jakoscia, gwarancja i rekojmia
zamdwienia oraz terminem realizacji inwestycji.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentow
nie dtuzszy niz 6 dni.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenie i
zada¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy, brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia bedzie zgoda na
zawarcie umowy.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w Umowie z Podwykonawca.

8. Jezeli w terminie okreslonym z Podwykonawcag / nie pozniejszym niz do dnia ptatnosci w Umowie

z Zamawiajacym / Wykonaweca nie dokona zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
zwrdci sig¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art.
647 § 5 kc i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce

i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych rob6t, Zamawiajacy zaptaci na
rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem zadania.

9. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.
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1.Zamawiajacy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 dopuszcza mozliwos¢ udzielenia dotychczasowemu
wykonawcy zamowienia z wolnej reki rob6t budowlanych podobnych zamoéwieniu podstawowemu
do wysokosci 10% wartosci zamOwienia podstawowego nieobjgtych zamowieniem podstawowym.

2. Roboty zostang rozliczone na podstawie zatwierdzonego protokotu koniecznosci wykonania robot
oraz kosztorysu sporzadzonego w oparciu o stawki cen jednostkowych oraz narzutéw ujetych
w kosztorysie ofertowym, o ktéry wykonawca winien zwrdéci¢ si¢ do Zamawiajacego na 7 dni przed
przystapieniem do wykonania pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia.

§13
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe zgodne ze ztozona
ofertg w przetargu w dniu ...l L
2. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ustalone w tej formie wyraza si¢ kwotg :

Wartos¢ robot ogotem

cENANEtO  .oviieiii zt

010 = zt)
podatek VAT ....%  ....cooiiiiiiiiinn. zt

cena brutto R £ {

01T = zh)

3.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do catkowitego i efektywnego wykonania

przedmiotu umowy objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania

wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a trakze oddziatywania innych

czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy, ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy.

5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowana ceng ofertowa obejmuje takze:

5.1. organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

5.2. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych odbiorow,

5.3. po zakonczeniu rob6t doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaz
obiektdw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

5.4. ubezpieczenie od zniszczenia mienia oraz sprze¢tu podczas wykonywania prac,

5.5. ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawceg w stosunku
do 0s6b upowaznionych do przebywania w obrebie pracy sprzetu,

5.6. ubezpieczenie od zniszczenia wiasnosci prywatnej osob trzecich spowodowanego przez
Wykonawcg.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu zawarcia umowy
W wysokosci ieeinieeinn (100 %  wynagrodzenia umownego brutto ) w formie
2.Strony postanawiaja, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi, zas 70 % wniesionego zabezpieczenia
przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowsa wykonania robot.
3.Gwarancja zgodnego z umowa wykonania robot w wysokosci 70 % wniesionego zabezpieczenia
0 ktérym mowa w ust.1, zostanie zwolniona (zwrdcona) w ciggu 30 dni od odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
4.Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi w wysokosci 30 % wniesionego zabezpieczenia 0 ktorym
mowa w ust. 1, zostanie zwolnione (zwrdcone) w ciagu 14 dni po uptywie okresu rekojmi..

5Jezeli w toku wykonywania przedmiotu umowy okreslona w ust.l wymagana wysokosc¢
zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zwigkszeniu (np. na skutek zmiany wynagrodzenia
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wykonawcy), wykonawca zobowiazany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie trzech dni
od chwili zaistnienia tych przyczyn bez wezwania ze strony Zamawiajacego. Dotyczy to rowniez
terminow obowiazywania zabezpieczenia, jesli terminy umowne ulegna przedtuzeniu.

6.W okresie obowiazywania, po rozwiazaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie
szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé
z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

7.Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w 8§ 14 ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny
na usunigcie wad.

§15
KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1.Strony postanawiaja, ze naprawianie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy nastapi przez zaptatg kar umownych.
2. Strony postanawiaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a)za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki, liczony od daty wyznaczonej na zakonczenie robot,

b)za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do
dnia faktycznego ich usunigcia stwierdzonego w formie protokotu,

C)za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

e) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w 81 ust. 3 0séb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakta-
dana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona zatrudniona na umowg 0 prace).

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w przekazaniu dokumentacji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Wynagrodzenie umowne, o0 ktorym mowa w pkt 2 i 3 to wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
catos$¢ przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie moze zby¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§16
PROCEDURA ODBIORU ROBOT

1.Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony
w 81 z podziatem na:
a/ odbiory okresowe rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbidr koncowy rob6t budowlanych.
Po zakonczeniu robét i potwierdzeniu gotowosci przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
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pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego najpdzniej do dnia uptywu terminu
wykonania umowy. Przy zawiadomieniu Wykonawca o zakonczeniu catosci prac zataczy nastgpujace
dokumenty:

a/ protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

b/ dokumentacj¢ powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy;,

potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
c/ oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i wszelkimi normami;

d/ protokoty badan i sprawdzen .

1.Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty zgtoszenia potwierdza wpisem w dzienniku
budowy gotowos¢ robot do odbioru.
2.W przypadku zakonczenia robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy przy udziale

Inspektora nadzoru inwestorskiego obowigzany jest do dokonania protokolarnego odbioru tych
robot w terminie 3 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru tych robot.

3.Zamawiajacy wyznaczy termin w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robét i
rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy zawiadamiajac o tym Wykonawce.
4 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:
a)jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b)jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy wg uznania, odstapi
od umowy lub zazada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
6.Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o
usuni¢ciu wad oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

8. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt

Wykonawcy.

§17
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

1.Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona na okres
udzielonej gwarancji.

2.Wykonawca udziela .......... miesigcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od
dnia odbioru koncowego .

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji
udzielonych przez dostawcéw wyrobdw zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w
tym celu Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protoko-
tu koncowego odbioru robot.

3.Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w ciggu 3 dni od dnia ich
ujawnienia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia usunigcia usterek w ciaggu 3 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

5.Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do rob6t w okresie miedzy data
rozpoczecia, a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego
koszt , jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

6.Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru rob6t po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniccia wad po uptywie
okresu gwarancji.

7.Wady ujawnione w okresie gwarancji beda usuwane w terminie okreslonym przez Zamawiajacego w
stosownym protokole.

8.Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

9.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich



ZP.271. D.11. 2017

usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad beda
pokryte w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeeniem nalezytego wykonania

umowy.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony postanawiaja , ze oprocz wypadkow przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastegpujacych sytuacjach:

1.Zamawiajacy moze odstapié¢ od umowy, jezeli:
a)Wystapi okolicznos¢ powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym wypadku
moze nastapi¢ w ciagu 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
b)zostanie ogtoszona upadiosc inastapi rozwigzanie firmy wykonawcy, wydany zostanie nakaz
zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonywanie umowy,
c)Wykonawca pomimo wezwania ztozonego na pismie przerwat realizacj¢ i nie realizuje robot
przez okres dtuzszy niz 7 dni,
d)Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t oraz dostaw i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
e)Wykonawca nie wykonuje robo6t zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i zgtoszeniem
remontu lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
f)\Wykonawca nie wykonat robdt i dostaw w uzgodnionym terminie — bez wyznaczenia
dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

2.Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
a)Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptatg faktur okreslonego w niniejszej umowie,
b)Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét ,
c)Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywiazac si¢ ze zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

3.0dstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzigcia
wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1 lit. b-f i ust. 2 wraz z uzasadnieniem pod
rygorem niewaznosci.

4.W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokot inwentaryzacji rob6t w toku i dostaw na dzien odstapienia, oraz:

a)zabezpieczy przerwane roboty i dostawy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra spowodowala odstapienie od umowy,
b)wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru dotychczas wykonanych rob6t , dostaw
i robot zabezpieczajacych.
5.W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a)dokonania odbioru przerwanych robét i dostaw oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
i dostawy , ktdre zostaty wykonane do dnia odstapienia,
b)przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§19
ROZLICZENIE

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze robét budowlanych potwierdzonych protokétem odbioru
prawidtowo wykonanych prac pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym przy udziale Inspektora nadzoru
oraz wszystkich organéw i stuzb ktérych powiadomienia wymaga Prawo budowlane.

2. Do protokotu odbioru Wykonawca dotaczy pisemne oswiadczenie o stanie zobowigzan Wykonawcy w
stosunku do podwykonawcow lub w stosunku do dalszych podwykonawcdw lub migdzy dalszymi pod-
wykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcéw z dalszy-
mi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate wy-
magalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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3. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przy-
padat bedzie po terminie zaptaty faktury na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zapfaty na rzecz
Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robot.

4. Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajacemu przez Wykonawce jest udokumento-
wanie dokonania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za wykonane przez nich zakresy robét poprzez dotaczenie do faktur dowodéw potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

5. Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 9 i 10 nalezy rozumie¢ oryginat oswiadczenia podwykonawcy
potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zataczeniem dowodu przele-
WU.

6. Wykonawca wystawi fakture za wykonane roboty w terminie 7 dni od daty odbioru inwestycji.
7. Zamawiajacy ma obowiazek zapfaty za fakture VAT przelewem z konta Zamawiajacego na konto

Wykonawcy w ciaggu ..... dni liczac od daty jej otrzymania wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru robot. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru spowoduja naliczenie
ponownego ..... -dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub

brakujacych dokumentow.
8. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczkowania robot.

9. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upowaznionej
do ich odbioru.

10. Faktura winna by¢ wystawiona na : Gmina Kamien, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien ,
NIP563 -21-59 - 016
§20
ZMIANY UMOWY

1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany i moze by¢ dopuszczalna tylko w granicach unormowania art.
144 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

2.Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych
postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajgcego, jezeli przy ich uwzglednieniu
nalezatoby zmienia¢ tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy tj. zmiany wysokosci stawki podatku VAT. Zmiany dotyczy¢
moga okolicznosci wynikajacych z przyczyn technicznych, organizacyjnych, gospodarczych w
zakresie :
terminu realizacji umowy gdy jest ona spowodowana :
1) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi
prawidtowe wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja, przepisami i obowigzujagcymi normami,
przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania odbiorow, tj. diugotrwate opady deszczu lub
spadek temperatur powietrza, jezeli koniecznos¢ wykonania tych prac w tym czasie nie wynikata z
okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos,
2) zmiany spowodowane koniecznoscia wykonania robot podobnych zamoéwieniu podstawowemu
jako dodatkowych lub zamiennych, ktore wstrzymuja lub majg wptyw na terminowa realizacje
przedmiotu umowy;,
3) zmiany spowodowane kleskami zywiotowymi, przez co rozumie si¢ zjawiska naturalne zwigzane
z dziataniem sit natury, w szczegolnosci wytadowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, dtugotrwate upaty,
4) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawccg,
5) zmiany spowodowane opOznieniem w stosunku do zapisbw umowy w terminie przekazania
wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej
6) wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego,
7) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy lub jego czesci przy zastosowaniu

odmiennych rozwigzan technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikajacych z
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wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie

rozwigzan grozito nieterminowym lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy;,

8) z powodu dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamdwienia, ktére to dziatania

nie sa konsekwencjg winy zadnej ze stron umowy;,

9) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

10) zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem lub zwigkszeniem zakresu
zamowienia,

11) ograniczenia zakresu robo6t objetych zamowieniem z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia, jezeli okaze si¢ , ze niektore elementy rob6t bgda zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego lub technologicznego, przy czym rozliczenie wytaczonych elementow
robét nastapi na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy,

12) zmiany os6b przewidzianych do realizacji zamoOwienia przez strony w przypadku zdarzen
takich jak : $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw pod
warunkiem, ze zaproponowane osoby beda miaty kwalifikacje nie nizsze od 0séb
wskazanych w umowie.

3. Wszystkie powyzsze okolicznosci stanowia podstawe do dokonania zmian postanowien umowy, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg, nie stanowia jednak zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody
§21.
POSTANOWIENIA DODATKOWE | KONCOWE

1.Spory powstate na tle realizacji umowy strony poddaja pod rozstrzygnigcie Sadu wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

2.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

3.Umoweg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca i dwa Zamawiajacy.

4 Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze by¢ przeniesiona na osobg trzecig w

wyniku przelewu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zama-

wiajacego - Gminy Kamien - wyrazonej w formie zawartej umowy.

5. Klauzula doreczen :

Strony wskazuja adresy wiasciwe dla dorgczen :

Zamawiajacy : Gmina Kamien , Kamien ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamien.

BT U0
Strony zobowigzuja si¢ do poinformowania o kazdorazowej zmianie adresu do dorgczen

w terminie 3 dni od dokonania zmian.

W razie naruszenia tego obowigzku doreczenia wykonywane na adres dotychczasowy uwaza si¢ za
skuteczne.

Zataczniki :
1.0ferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym .

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
Podpis ..oeiie
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